

Einsparpotential Natur BERKEL - Los 2

Pos	Gewerk	LV	Optimierung	Reduzierung	Bemerkung
	Brücke Blomenesch				
08.01	Planung, Statik	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
08.02	Abbruch Flutbrücke	11.980,00 €	11.980,00 €	- €	
08.03	Erdarbeiten	16.835,00 €	16.835,00 €	- €	
08.04	Wasserhaltung	13.800,00 €	13.800,00 €	- €	
08.05	Stahlbetonarbeiten	80.920,00 €	80.920,00 €	- €	
08.06	Stahlbau	217.150,00 €	183.800,00 €	- 33.350,00 €	Füllstabgeländer statt Cortenstahl, keine Seitenverkl. aus Cortenstahl
08.07	Oberflächen	13.200,00 €	13.200,00 €	- €	
	Summe	361.885,00 €	328.535,00 €	- 33.350,00 €	
	Entlastungsbauwerk				
10.01	Vorbereitende Arbeiten	30.680,00 €	30.680,00 €	- €	
10.02	Kampfmitteluntersuchungen	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	
10.03	Erdarbeiten	104.800,00 €	104.800,00 €	- €	
10.04	Wasserhaltung	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
10.05	Spundwand	27.500,00 €	27.500,00 €	- €	
10.06	Stahlbetonarbeiten	565.266,00 €	497.041,00 €	- 68.225,00 €	Klinker -42.000 €; Füllstabgeländer statt Cortenstahl -26.000 €
10.07	Gewässerausbau	58.175,00 €	58.175,00 €	- €	
10.08	Oberflächen	86.860,00 €	86.860,00 €	- €	
	Summe	910.681,00 €	842.456,00 €	- 68.225,00 €	
	Fegetasche				
14.06	Stahlbetonarbeiten	23.840,00 €	5.120,00 €	- 18.720,00 €	Verkleidung Cortenstahl und Unterkonstruktion entfällt
	Summe	23.840,00 €	5.120,00 €	- 18.720,00 €	
	Gesamtsumme	1.296.406,00 €	1.176.111,00 €	- 120.295,00 €	netto
		1.542.723,14 €	1.399.572,09 €	- 143.151,05 €	brutto