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Kostenrahmen Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

     Gewerkeschätzung (GWS)     
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)-

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 23.361.344,54 EUR

- zzgl. MwSt.: 4.438.655,46 EUR
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.-  Gesamt, Brutto:  27.800.000,00 EUR

    

    
KG / OZ DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

100 Grundstück -
Gesamt, Brutto: -

01 KE Grundstück -

01.100 KG Grundstück -

200 Herrichten und Erschließen 340.000,00 375.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 446.250,00

02 KE Herrichten, Erschließen 340.000,00

02.200 KG Herrichten + Erschließen 340.000,00

    210 Herrichten 35.000,00

    211 Sicherungsmaßnahmen 35.000,00

02 KE Herrichten, Erschließen 35.000,00

02.200 KG Herrichten + Erschließen 35.000,00

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 13.362.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 15.900.780,00

    310 Baugrube 16.800,00 100.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 16.800,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 16.800,00

03.300.002 KG Erdarbeiten 16.800,00

    311 Baugrubenherstellung 83.200,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 83.200,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 83.200,00

03.300.002 KG Erdarbeiten 83.200,00

    320 Gründung 75.000,00

    325 Bodenbeläge 25.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 25.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 25.000,00

03.300.097 KG Sportboden 25.000,00

    326 Bauwerksabdichtungen 50.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 50.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 50.000,00

03.300.018 KG Abdichtungsarbeiten 50.000,00

    330 Außenwände 3.217.460,00

    331 Tragende Außenwände 242.660,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 212.960,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 212.960,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 83.460,00

03.300.013 KG Betonarbeiten 129.500,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 29.700,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 29.700,00

04.300.012 KG Mauerarbeiten 29.700,00

    332 Nichttragende Außenwände 1.422.660,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.422.660,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.422.660,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.10.2016 - Seite 2
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Abschätzung Kosten Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

03.300.013 KG Betonarbeiten 1.422.660,00

    334 Außentüren und -fenster 1.239.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.136.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.136.000,00

03.300.026 KG Fenster, Außentüren 1.136.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 103.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 103.000,00

04.300.026 KG Fenster, Außentüren 103.000,00

    336 Außenwandbekleidungen innen 32.500,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 32.500,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 32.500,00

03.300.014 KG Werksteinarbeiten, Spaltklinker 32.500,00

    338 Sonnenschutz 265.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 225.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 225.000,00

03.300.030 KG Rollladenarbeiten, Sonnenschutz 225.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 40.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 40.000,00

04.300.030 KG Rolladenarbeiten, Sonnenschutz 40.000,00

    339 Außenwände, sonstiges 15.640,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 12.740,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 12.740,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 12.740,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 2.900,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 2.900,00

04.300.012 KG Mauerarbeiten 2.900,00

    340 Innenwände 3.061.300,00

    341 Tragende Innenwände 361.800,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 345.300,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 345.300,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 110.000,00

03.300.013 KG Betonarbeiten 235.300,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 16.500,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 16.500,00

04.300.012 KG Mauerarbeiten 16.500,00

    342 Nichttragende Innenwände 389.250,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 365.800,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 365.800,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 239.800,00

03.300.039 KG Trockenbauarbeiten 126.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 23.450,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 23.450,00

04.300.012 KG Mauerarbeiten 15.050,00

04.300.039 KG Trockenbauarbeiten 8.400,00

    344 Innentüren und -fenster 1.731.600,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.291.200,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.291.200,00

03.300.026 KG Fenster, Außentüren 720.000,00

03.300.027 KG Tischlerarbeiten 571.200,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 440.400,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 440.400,00

04.300.026 KG Fenster, Außentüren 320.000,00

04.300.027 KG Tischlerarbeiten 120.400,00

    345 Innenwandbekleidungen 578.650,00
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Abschätzung Kosten Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

03 KE Bauteil Hauptgebäude 396.100,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 396.100,00

03.300.023 KG Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 60.000,00

03.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 105.100,00

03.300.034 KG Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen 196.000,00

03.300.039 KG Trockenbauarbeiten 35.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 182.550,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 182.550,00

04.300.023 KG Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme 20.000,00

04.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 57.950,00

04.300.034 KG Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen 90.500,00

04.300.039 KG Trockenbauarbeiten 14.100,00

    350 Decken 40.240,00 2.691.990,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 24.240,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 24.240,00

03.300.013 KG Betonarbeiten 24.240,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 16.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 16.000,00

04.300.013 KG Betonarbeiten 16.000,00

    351 Deckenkonstruktionen 709.500,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 584.500,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 584.500,00

03.300.013 KG Betonarbeiten 584.500,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 125.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 125.000,00

04.300.013 KG Betonarbeiten 125.000,00

    352 Deckenbeläge 604.750,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 406.800,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 406.800,00

03.300.014 KG Werksteinarbeiten, Spaltklinker 77.500,00

03.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 32.500,00

03.300.025 KG Estricharbeiten 43.800,00

03.300.036 KG Bodenbelagsarbeiten 253.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 197.950,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 197.950,00

04.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 15.850,00

04.300.025 KG Estricharbeiten 14.600,00

04.300.036 KG Bodenbelagsarbeiten 167.500,00

    353 Deckenbekleidungen 1.337.500,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.105.500,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.105.500,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 532.500,00

03.300.034 KG Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen 69.000,00

03.300.039 KG Trockenbauarbeiten 504.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 232.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 232.000,00

04.300.034 KG Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen 34.500,00

04.300.039 KG Trockenbauarbeiten 197.500,00

    360 Dächer 1.931.200,00

    361 Dachkonstruktionen 26.200,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 26.200,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 26.200,00

04.300.016 KG Zimmer- und Holzbauarbeiten 26.200,00

    363 Dachbeläge 1.769.050,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.739.050,00
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Abschätzung Kosten Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.739.050,00

03.300.021 KG Dachabdichtungsarbeiten 1.735.000,00

03.300.022 KG Klempnerarbeiten 4.050,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 30.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 30.000,00

04.300.020 KG Dachdeckungsarbeiten 30.000,00

    364 Dachbekleidungen 110.950,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 110.950,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 110.950,00

03.300.022 KG Klempnerarbeiten 110.950,00

    369 Dächer, sonstiges 25.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 25.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 25.000,00

04.300.022 KG Klempnerarbeiten 25.000,00

    370 Baukonstruktive Einbauten 165.000,00

    371 Allgemeine Einbauten 165.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 125.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 125.000,00

03.300.031 KG Metallbauarbeiten 125.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 40.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 40.000,00

04.300.031 KG Metallbauarbeiten 40.000,00

    390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 2.120.050,00

    391 Baustelleneinrichtung 165.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 165.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 165.000,00

03.300.000 KG Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 165.000,00

    392 Gerüste 365.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 275.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 275.000,00

03.300.001 KG Gerüstarbeiten 275.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 90.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 90.000,00

04.300.001 KG Gerüstarbeiten 90.000,00

    393 Sicherungsmaßnahmen 70.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 70.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 70.000,00

03.300.000 KG Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen 70.000,00

    394 Abbruchmaßnahmen 1.410.050,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.240.700,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 1.240.700,00

03.300.012 KG Mauerarbeiten 236.500,00

03.300.013 KG Betonarbeiten 695.800,00

03.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 32.400,00

03.300.025 KG Estricharbeiten 31.200,00

03.300.026 KG Fenster, Außentüren 144.000,00

03.300.027 KG Tischlerarbeiten 28.800,00

03.300.036 KG Bodenbelagsarbeiten 72.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 169.350,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 169.350,00

04.300.012 KG Mauerarbeiten 25.850,00

04.300.013 KG Betonarbeiten 59.000,00

04.300.016 KG Zimmer- und Holzbauarbeiten 13.800,00

04.300.024 KG Fliesen- und Plattenarbeiten 16.200,00
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Abschätzung Kosten Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

04.300.025 KG Estricharbeiten 10.400,00

04.300.026 KG Fenster, Außentüren 12.000,00

04.300.027 KG Tischlerarbeiten 9.600,00

04.300.036 KG Bodenbelagsarbeiten 22.500,00

    397 Zusätzliche Maßnahmen 110.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 80.000,00

03.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 80.000,00

03.300.033 KG Baureinigungsarbeiten 80.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 30.000,00

04.300 BA Bauwerk Baukonstruktion 30.000,00

04.300.033 KG Baureinigungsarbeiten 30.000,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 4.600.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 5.474.000,00

    410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 462.800,00 462.800,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 350.090,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 350.090,00

03.400.410 KG Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 350.090,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 112.710,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 112.710,00

04.400.410 KG Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 112.710,00

    420 Wärmeversorgungsanlagen 516.200,00

    421 Wärmeerzeugungsanlagen 516.200,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 390.485,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 390.485,00

03.400.420 KG Wärmeversorgungsanlagen 390.485,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 125.715,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 125.715,00

04.400.420 KG Wärmeversorgungsanlagen 125.715,00

    430 Lufttechnische Anlagen 1.637.600,00

    431 Lüftungsanlagen 1.637.600,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 1.238.780,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 1.238.780,00

03.400.430 KG Lufttechnische Anlagen 1.238.780,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 398.820,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 398.820,00

04.400.430 KG Lufttechnische Anlagen 398.820,00

    440 Starkstromanlagen 907.800,00

    443 Niederspannungsschaltanlagen 907.800,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 686.715,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 686.715,00

03.400.440 KG Starkstromanlagen 686.715,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 221.085,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 221.085,00

04.400.440 KG Starkstromanlagen 221.085,00

    450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 71.200,00

    451 Telekommunikationsanlagen 71.200,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 53.860,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 53.860,00

03.400.450 KG Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 53.860,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 17.340,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 17.340,00

04.400.450 KG Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 17.340,00
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KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    460 Förderanlagen 240.000,00 240.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 160.000,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 160.000,00

03.400.460 KG Förderanlagen 160.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 80.000,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 80.000,00

04.400.460 KG Förderanlagen 80.000,00

    470 Nutzungsspezifische Anlagen 248.000,00

    471 Küchentechnische Anlagen 240.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 240.000,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 240.000,00

03.400.470 KG Nutzungsspezifische Anlagen 240.000,00

    475 Feuerlöschanlagen 8.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 5.000,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 5.000,00

03.400.470 KG Nutzungsspezifische Anlagen 5.000,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 3.000,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 3.000,00

04.400.470 KG Nutzungsspezifische Anlagen 3.000,00

    480 Gebäudeautomation 445.000,00 445.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 336.625,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 336.625,00

03.400.480 KG Gebäudeautomation 336.625,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 108.375,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 108.375,00

04.400.480 KG Gebäudeautomation 108.375,00

    490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 71.400,00 71.400,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 38.445,00

03.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 38.445,00

03.400.490 KG Sonstige Technische Maßnahmen 38.445,00

04 KE Bauteil 2 Altbau 32.955,00

04.400 BA Bauwerk - Technische Anlagen 32.955,00

04.400.490 KG Sonstige Technische Maßnahmen 32.955,00

500 Außenanlagen 375.000,00 375.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 446.250,00

05 KE Außenanlagen 375.000,00

05.500 KG Außenanlagen 375.000,00

600 Ausstattung und Kunstwerke 70.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 83.300,00

    610 Ausstattung 70.000,00

    611 Allgemeine Ausstattung 70.000,00

03 KE Bauteil Hauptgebäude 70.000,00

03.600 BA Ausstattung und Kunstwerke 70.000,00

03.600.610 KG Ausstattung 70.000,00

03.600.610.611LB Allgemeine Ausstattung 70.000,00

700 Baunebenkosten 4.579.344,54 4.579.344,54
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 5.449.420,00

07 KE Baunebenkosten 4.579.344,54

07.700 KG Baunebenkosten 4.579.344,54
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farwick + grote architekten BDA stadtplaner 
 <keine> 

Abschätzung Kosten Sanierung Schulzentrum Coesfeld (4047)

KG / OZ
    

DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

    Gesamtsumme: Sanierung Schulzentrum Coesfeld

Gesamt, Netto: 23.361.344,54 EUR

4.438.655,46 EURzzgl. MwSt.:

 Gesamt, Brutto:  27.800.000,00 EUR
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