

Kostenberechnung

Auftraggeber Stadt Coesfeld
Planer
Projekt 19-0148 - Coesfeld, UrbaneBerkel
LV Berkelgasse 2022 - Kostenberechnung



OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachlass Leistungsbeschreibung	Summe in €
01	Tiefbauarbeiten / Landschaftsbauarbeiten	316.582,25
02	Elektroarbeiten, Lichtobjekte, Beleuchtung	80.835,00
03	Ausstattung	164.520,00
04	Betonsanierung Deckel Berkelgasse	532.300,00
05	Kunstwerke und Skulpturen	76.500,00
06	Munitionssondierung TEILBEREICH 2	750,00
07	Nicht förderfähige Kosten	39.060,00
	LV Summe netto	1.210.547,25 €
	zuzügl. 19,00% MwSt.	230.003,98 €
	LV Summe brutto	1.440.551,23 €

Abzug nicht-förderfähiger Kosten von 39.060 € (netto)

Förderfähige Gesamtkosten netto: 1.171.487,25 €
zzgl. 19,00% MwSt.: 222.582,58 €
förderfähige Gesamtkosten brutto: 1.394.069,83 €

beantragte Förderung STEP2023 (gerundet) = 1.394.000 €

**(26.09.2022: Ergänzende Darstellung förderfähiger Kosten durch
 FB60 - Larissa Bomkamp)**