



- Natursteinpflaster aufnehmen
- Mauer versetzen
- Hecke zurückschneiden
- Mauer zurückbauen
- Zufahrten zurückbauen
- Baum entfällt
- Pflanzkübel entfernen
- Winkelstützen aufnehmen und Zufahrt zurückbauen
- Zaun abbauen Hecke roden

Legende:

vorhanden:		D = (61.00) S = (60.00) Schacht Kanaldeckel Kanalschleife	
Baum mit Stammdurchmesser	(61.92) Unterflurhydrant	(61.92) Ablauf	(61.92) Schieberkappe Wasser
(61.92) Poller	(61.92) Schieberkappe Gas	(61.92) Laterne	(61.92) Kabel- / Schaltkasten
(61.92) Mülleimer	(61.92) Verkehrszeichen	Topografie	Grenzen
Böschung Oberkante Unterseite	Gebäude	Hecke	Zaun
Asphaltfläche	Betonsteinplatten	Grünfläche	wassergebundene Decke
Schotterfläche	Rinnensteine	Betonsteinpflaster 20/10/8 cm	Hochbord
Betonsteinpflaster 24/16/14 cm	Tiefbord	Natursteinpflaster	Zaun

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

Bauherr/Auftraggeber:
 Stadt Coesfeld
 Markt 8
 48653 Coesfeld
 Tel. 02541 / 939-0
 Fax 02541 / 939-4000
 URL: www.coesfeld.de

Straßenausbau Kiebitzweide, Coesfeld

Vorplanung

Bestandsplan überbaute Flächen

M 1:250

ING PLAN
 Ingenieurgesellschaft mbH

Planverfasser
 Druffels Weg 83
 48653 Coesfeld

Telefon: 02541/847662
 Faxnummer: 02541/847663
 URL: www.ingplan-online.de

Zeichnungs- Nr.:	BP 202	Coesfeld, den
Projekt- Nr.:	IC 2711.1	
Bearbeiter:	TP	Geprüft:
Datum:	11.04.2018	