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Erschließung G 4  Wirtschaftsweg 

Gesamtbaukosten    1.698.196,75 €  

    

RW G 4          38.640,40 €  

RW G 5   

RW WW       624.950,29 €  

ZS RW       663.590,69 €  

zzgl. 10 % NK       729.949,76 €  

davon 50% Straßenentwässerung       364.974,88 €  

    

GBK ohne RW    1.034.606,06 €  

SW G 5   

Straßenbaukosten    1.034.606,06 €  

zzgl 10% NK    1.138.066,67 €  

 

Erschließung G 4  Industriestraße 

Gesamtbaukosten    1.582.875,45 €  

    

RW G 4   

RW G 5   

RW WW (40%)       351.869,92 €  

RW IS       119.123,66 €  

ZS RW       470.993,58 €  

zzgl. 10 % NK       518.092,94 €  

davon 50% Straßenentwässerung       259.046,47 €  

    

GBK ohne RW    1.111.881,87 €  

SW G 5   

Straßenbaukosten    1.111.881,87 €  

zzgl 10% NK    1.223.070,06 €  

 

  

thomas.backes
Stempel

thomas.backes
Stempel



- 2/3 - 

Erschließung G 5 Wirtschaftsweg 

Gesamtbaukosten    2.980.182,40 €  

    

RW G 4   

RW G 5       243.937,57 €  

RW WW       879.674,80 €  

Minderkosten Kanal -       49.380,24 €  

Minderkosten RKB -     114.354,24 €  

Minderkosten RRB -       58.181,76 €  

ZS RW       901.696,13 €  

zzgl. 10 % NK       991.865,74 €  

davon 50% Straßenentwässerung       495.932,87 €  

    

GBK ohne RW    2.078.486,27 €  

SW G 5          49.735,81 €  

Straßenbaukosten    2.028.750,46 €  

zzgl 10% NK    2.231.625,51 €  
 

Erschließung G 5 Industriestraße 

Gesamtbaukosten    3.209.299,00 €  

    

RW G 4          38.640,40 €  

RW G 5       243.937,57 €  

RW WW       703.739,84 €  

RW IS       119.123,66 €  

Minderkosten Kanal -       49.380,24 €  

Minderkosten RKB -     114.354,24 €  

Minderkosten RRB -       58.181,76 €  

ZS RW       883.525,23 €  

zzgl. 10 % NK       971.877,75 €  

davon 50% Straßenentwässerung       485.938,88 €  

    

GBK ohne RW    1.993.313,38 €  

SW G 5          49.735,81 €  

Straßenbaukosten    1.943.577,57 €  

zzgl 10% NK    2.137.935,33 €  
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Erschließung G 4 und G 5 Wirtschaftsweg 

Gesamtbaukosten    2.980.182,40 €  

    

RW G 4          38.640,40 €  

RW G 5       243.937,57 €  

RW WW       879.674,80 €  

ZS RW    1.162.252,77 €  

zzgl. 10 % NK    1.278.478,05 €  

davon 50% Straßenentwässerung       639.239,02 €  

    

GBK ohne RW    1.817.929,63 €  

SW G 5          49.735,81 €  

Straßenbaukosten    1.768.193,82 €  

zzgl 10% NK    1.945.013,20 €  
 

Erschließung G 4 und G 5 Industriestraße 

Gesamtbaukosten    3.209.299,00 €  

    

RW G 4          38.640,40 €  

RW G 5       243.937,57 €  

RW WW       703.739,84 €  

RW IS       119.123,66 €  

ZS RW    1.105.441,47 €  

zzgl. 10 % NK    1.215.985,62 €  

davon 50% Straßenentwässerung       607.992,81 €  

    

GBK ohne RW    2.103.857,53 €  

SW G 5          49.735,81 €  

Straßenbaukosten    2.054.121,72 €  

zzgl 10% NK    2.259.533,89 €  
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